

**澳門粵華中學2017年度校舍修葺工程
公開招標競投-開標記錄**

編號	競投者	標書												備註
		A		B		C		D		E		F		
		造價 (澳門幣)	工期	造價 (澳門幣)	工期	造價 (澳門幣)	工期	造價 (澳門幣)	工期	造價 (澳門幣)	工期	造價 (澳門幣)	工期	
1	阜安·翰崙(澳門)設計 工程有限公司	\$322,825.00	30天	\$538,800.00	14天	\$249,350.00	10天	\$29,300.00	7天	\$25,000.00	7天	\$900,560.00	25天	被接納
2	華達行消防防盜工程有 限公司	---	---	---	---	---	---	\$9,600.00	7天	---	---	---	---	被接納
3	鼎豐營造	\$636,100.00	30天	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	被接納
4	澳訊工程服務有限公司	---	---	---	---	---	---	---	---	\$6,780.00	3天	---	---	被接納
5	友順工程	---	---	---	---	\$942,950.00	50天	---	---	---	---	---	---	C:被接納 F:不被接納
6	裕軒裝飾工程有限公司	\$650,330.00	58天	\$794,730.00	58天	\$497,100.00	58天	\$34,005.00	58天	\$17,380.00	58天	\$847,011.00	58天	被接納
7	廣裕建築工程有限公司	\$815,300.00	40天	\$718,400.00	25天	\$689,650.00	25天	\$78,500.00	10天	---	---	---	---	被接納
8	新匯友建築工程有限公 司	\$590,020.00	75天	\$720,196.00	75天	\$285,108.00	75天	\$33,600.00	75天	\$5,600.00	75天	\$763,590.00	75天	被接納
9	滌域工程有限公司	\$677,275.00	56天	\$808,200.00	56天	\$378,300.00	56天	\$31,000.00	56天	\$16,000.00	56天	\$669,860.00	56天	被接納
10	雅圖裝修	\$1,122,360.00	60天	\$790,240.00	60天	\$1,197,000.00	60天	\$19,600.00	60天	\$12,000.00	60天	\$1,181,710.00	60天	被接納
11	紅藝工程有限公司	\$582,480.00	50天	\$571,128.00	30天	\$192,720.00	35天	\$45,600.00	20天	\$8,400.00	20天	\$1,500,624.00	50天	被接納
12	致威水電工程公司	\$601,685.00	35個工作天	\$652,740.00	30個工作天	\$875,680.00	35個工作天	---	---	---	---	\$751,750.00	35個工作天	被接納

競投範疇

- A 鳴道樓電腦部及多媒體製作室重整工程
- B 明我樓部份地台更換地板
- C 更換圍柵及更換正門大趟門
- D 更換消防設備
- E 防盜工程
- F 一般校舍修葺工程

招標日期： 2017/5/19
 解標日期： 2017/5/24
 截標日期： 2017/6/12
 開標日期： 2017/6/13