

粵華中學

2025/2026學年"學校發展計劃"

校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺(暑假)

項目一

14.1.3 明我樓籃球場地面翻新工程

開標結果

日期: 2025年6月6日

時間: 10:00

地點: 粵華中學思高樓會議室

編號	投標者公司名稱	備註 (被接納/有條件接納/不被接納)
1	新華暉工程有限公司	被接納*
2	南澳科技有限公司	被接納
3	灝利建築設計顧問有限公司	被接納
4	駿匯工程有限公司	被接納
5	式雅建築工程有限公司	被接納
6	建利工程有限公司	被接納
7	廣裕建築工程有限公司	被接納
8	新世澳體育用品及工程有限公司	被接納
9	天誠設計建築有限公司	被接納
10	精益工程有限公司	被接納
11	大灣工程有限公司	被接納
12	澳門齊發工程物料有限公司	被接納
13	卓一建築設計工程有限公司	被接納
14	建新建築工程(澳門)有限公司	被接納
15	新裕建設工程有限公司	被接納
16	展鵬工程	被接納
17	訊發工程策劃一人有限公司	被接納

\*於開標會議進行中，委員複查文件時確認該投標公司在報價建議書內附有項目一的報價，經檢查可被接納。



粵華中學

2025/2026學年"學校發展計劃"

校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺(暑假)

項目二

14.1.2 泰坦跑道工程

開標結果

日期: 2025年6月6日

時間: 10:00

地點: 粵華中學思高樓會議室

編號	投標者公司名稱	備註 (被接納/有條件接納/不被接納)
1	新華暉工程有限公司	被接納
2	南澳科技有限公司	被接納
3	灝利建築設計顧問有限公司	被接納
4	駿匯工程有限公司	被接納
5	式雅建築工程有限公司	被接納
6	建利工程有限公司	被接納
7	廣裕建築工程有限公司	被接納
8	新世澳體育用品及工程有限公司	由於投標公司遞交多於一份報價表，未符合招標文件內第12.7項之要求，故不被接納。
9	天誠設計建築有限公司	被接納
10	精益工程有限公司	被接納
11	大灣工程有限公司	被接納
12	澳門齊發工程物料有限公司	被接納
13	卓一建築設計工程有限公司	被接納
14	建新建築工程(澳門)有限公司	被接納
15	新裕建設工程有限公司	被接納
16	展鵬工程	被接納
17	訊發工程策劃一人有限公司	被接納



粵華中學

2025/2026學年"學校發展計劃"

校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺(暑假)

項目三

14.1.1 足球場地台翻新工程

開標結果

日期: 2025年6月6日

時間: 10:00

地點: 粵華中學思高樓會議室

編號	投標者公司名稱	備註 (被接納/有條件)
1	南澳科技有限公司	被接納
2	灝利建築設計顧問有限公司	被接納
3	駿匯工程有限公司	被接納
4	式雅建築工程有限公司	被接納
5	建利工程有限公司	被接納
6	廣裕建築工程有限公司	被接納
7	新世澳體育用品及工程有限公司	被接納
8	天誠設計建築有限公司	被接納
9	精益工程有限公司	被接納
10	大灣工程有限公司	被接納
11	澳門齊發工程物料有限公司	被接納
12	卓一建築設計工程有限公司	被接納
13	建新建築工程(澳門)有限公司	被接納
14	新裕建設工程有限公司	被接納
15	展鵬工程	被接納
16	訊發工程策劃一人有限公司	被接納

